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Rep. n.                   Racc. n.              Prot. n. 
 

REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI ____________ 

(Provincia di ____________________) 

 
 

CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE E RIQUALIFICA DEGLI IMPIANTI CON LA PREDISPOSIZIONE DEGLI STESSI AI 

SERVIZI SMART CITIES MEDIANTE IL RICORSO AL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI 

ai sensi del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 115/2008 

 
L'anno ____________________, alle ore _____ del giorno __ del mese di ______ nella Sede Municipale, in 
________________ avanti al Dott. ____________________________________, Segretario Comunale del 
Comune di ________________, autorizzato a rogare nell'interesse del Comune gli atti in forma pubblica 
amministrativa, ai sensi dell'art. ______ del vigente Statuto Comunale, dell'art. 97 del D.lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm.ii. ed dell'art. ______ del Regolamento Comunale dei contratti, in quanto in possesso dei requisiti di 
legge, sono presenti i Signori, della cui identità personale io Segretario sono certo: 
 
_________________________________, nato a ______________________il _____________, in qualità di 
___________________________________ giusto decreto del Sindaco prot.  ___________ del 
____________, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, il quale dichiara di agire esclusivamente 
in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta C.F. ________________________ 
chiamata nel proseguo del presente atto ‘Amministrazione ’ 

e 
_________________________________, nato a ______________________il _____________, residente in 
__________________________________________________________________, che interviene in questo 
atto in qualità di _____________________________________________, della società 
__________________________________, codice fiscale _____________________, P.IVA 
____________________ con sede legale in ______________________________________, iscritta al 
Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di __________________________ al n. ________, 
chiamata nel proseguo del presente atto ‘Concessionario’ 

PREMESSO 

 che, al fine di conseguire il miglioramento della qualità del servizio di illuminazione pubblica e, 
pertanto, di realizzare un conseguente risparmio energetico, nel rispetto dei requisiti tecnici di 
sicurezza degli impianti e delle vigenti norme sul contenimento dell’inquinamento luminoso, il Comune 
di ___________________, con determinazione a contrarre n. _________ in data ___________ del 
Responsabile _______________, ha indetto una gara aperta ad evidenza pubblica avente ad oggetto 
l’affidamento della concessione del servizio di pubblica illuminazione, inteso come l’esercizio, la 
manutenzione ordinaria, programmata-preventiva e straordinaria degli impianti di pubblica 
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illuminazione, ivi compresa le attività tese all’adeguamento normativo, riduzione dell’inquinamento 
luminoso, telecontrollo e telegestione, servizi smart city ed al conseguente risparmio energetico 
mediante la realizzazione di interventi di riqualificazione ed ammodernamento dei punti luce esistenti 
attraverso la fattispecie del finanziamento tramite terzi; 

 che nel perimetro di intervento individuato dall’amministrazione, il costo complessivo degli interventi di 
efficienza energetica per gli impianti di pubblica illuminazione è di € ______________ oltre oneri di 
sicurezza di € ______________ ed iva per lavori di € ______________ e per gli oneri di sicurezza di € 
______________ per un costo complessivo di € _____________. 

 che mediante la partecipazione all’Avviso pubblico per il finanziamento di interventi di efficientamento 
delle reti di illuminazione pubblica dei comuni emanato dalla Regione Calabria POR CALABRIA 2014-
2020 – Ob. 4.1 - Azione 4.1.3, è stato ottenuto un cofinanziamento di € __________________ , e 
resta dunque necessario un cofinanziamento di € _____________________ mediante lo strumento 
del FTT ai sensi del D. Lgs 115/2008 e s.m.i; 

 che a seguito di gara a mezzo di procedura aperta, è stata proposta l’aggiudicazione a favore del 
Concessionario, come risulta dai verbali della Commissione di gara in data ______________, per un 
importo annuo contrattuale di € __________________; 

 che il _____________________ Responsabile Unico del procedimento dell’affidamento di cui trattasi 
ha attestato che sono trascorsi _____________ giorni dall’avvenuta comunicazione ai 
controinteressati del provvedimento di aggiudicazione e, in data ________________ che l’avviso in 
merito all’esito della gara è stato regolarmente pubblicato; 

 che le verifiche d'Ufficio in ordine alle dichiarazioni rese dal Concessionario in sede di gara hanno 
dato esito positivo ovvero è stata riscontrata la veridicità di quanto dichiarato ai sensi del DPR n. 
445/2000; 

 che con determinazione n. __________ del _________ del Responsabile _______________ il 
medesimo contratto è stato aggiudicato al Concessionario; 

 che il concessionario prende atto e accetta senza riserva alcuna la baseline di partenza definita 
mediante le operazioni di audit e di censimento degli impianti con cui sono descritte minuziosamente 
le condizioni tecniche e di esercizio degli impianti di illuminazione che realizzati in varie epoche e con 
diverse tecnologie presentano diverse criticità come relazionato nella relazione di diagnosi energetica; 

 che le Parti intendono quindi insieme avviare un programma di efficientamento energetico di parte e/o 
dell’impianto di Pubblica Illuminazione (oggetto di intervento) del Comune secondo l’Offerta 
presentata in sede di gara; 

 che l’utilizzo del modello del Finanziamento Tramite Terzi oggetto della Gara rende possibile la 
realizzazione degli interventi indicati nell’Offerta senza alcun altro onere economico a carico del 
Comune; 

 che al termine del periodo di affidamento, senza alcun costo da parte del Comune, quest’ultimo 
rientrerà nella piena disponibilità della parte e/o dell’Impianto di Pubblica Illuminazione (oggetto di 
intervento), come definiti nel Capitolato Speciale, beneficiando nella sua interezza dei risparmi 
generati dagli interventi; 

 che le Parti riconoscono fin d'ora che l'Equilibrio Economico-Finanziario, di cui all'art. 180 del d.lgs. n. 
50/2016, si basa sui presupposti descritti nel Piano Economico-Finanziario asseverato redatto dal 
Concessionario sulla base della Baseline (Tavola C), che è parte integrante del presente Contratto. 
In particolare gli elementi più significativi del Piano economico-finanziario sono: i) i costi di 
investimento; ii) i costi operativi; iii) gli oneri finanziari; iv) le imposte e le tasse dovute dal 
Concessionario; v) la durata del Contratto; vi) la realizzazione degli interventi; vii) gli Incentivi; 
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 conformemente a quanto prescritto dall’art. 165, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, in data 
____________ con provvedimento __________________, è stato approvato il progetto definitivo degli 
interventi comprendente la diagnosi energetica, la baseline, il piano economico finanziario e lo 
schema di contratto e ai sensi della medesima disposizione, in data _____________________ il 
Concessionario ha presentato idonea documentazione inerente il finanziamento degli interventi; 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO 

le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue: 

Art.1) – Disciplina del contratto 

1. Il presente Contratto disciplina il complesso delle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale tra le 
Parti così come costituitosi in esito alla Gara svolta per la scelta del Concessionario. 

2. Le premesse e i documenti contrattuali allegati formano parte integrante e sostanziale del presente 
Contratto e concorrono, quindi, unitamente a quest’ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in 
relazione ad ogni attività connessa all’esecuzione del Servizio, come di seguito meglio definito. 

3. Si considerano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, ancorché non allegati, tutti gli atti a 
base di gara, nonché l’Offerta presentata dal Concessionario e il Progetto Definitivo approvato, 

 

Art.2) - Oggetto del contratto 

1. Il Comune di _______________, come sopra rappresentato, affida al Concessionario che, come sopra 
rappresentato, accetta, la concessione del servizio di pubblica illuminazione ed avente ad oggetto l’attività 
di conduzione, manutenzione ordinaria, programmatica, preventiva e straordinaria degli impianti di 
pubblica illuminazione del Comune, ivi inclusa la realizzazione dei lavori di riqualificazione, 
ammodernamento, messa a norma e adeguamento normativo dei medesimi, mediante la fattispecie del 
Finanziamento Tramite Terzi, di cui al D.Lgs. 115/2008. 
Il tutto come meglio specificato nel Capitolato Speciale di Appalto (nel proseguo per brevità “CSA”), e 
negli elaborati del Progetto Definitivo posto a base di gara (nel proseguo per brevità “Progetto definitivo”), 
depositato agli atti dell’Amministrazione e che si intende parte del presente contratto e qui integralmente 
richiamato, nonché nell’Offerta tecnica presentata dal Concessionario in sede di gara (nel proseguo per 
brevità “OT”), che si allega al presente atto. 
L’affidamento ha lo scopo di ottenere una riduzione dei consumi energetici per l’ambito di intervento 
dell’Impianto di pubblica Illuminazione pari ad un risparmio energetico di almeno il _____% rispetto ai 
consumi energetici da Baseline, da realizzare con i lavori di efficentamento energetico cofinanziati dalla 
Regione Calabria POR CALABRIA 2014-2020 – Ob. 4.1 – Azione 4.1.3. 

2. Il Contratto dovrà essere eseguito dal Concessionario in accordo e nel pieno rispetto delle previsioni 
contenute nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale, nella Documentazione Contrattuale, nella 
normativa applicabile, ivi incluso il rispetto dei “Criteri Ambientali Minimi in materia di Illuminazione 
Pubblica” adottati dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare con D.M. 27/09/2017, e 
delle disposizioni impartite in applicazione del Contratto medesimo. 

3. Il Concessionario dovrà gestire i Servizi nel rispetto di tutte le autorizzazioni e prescrizioni 
dell’Amministrazione e degli Enti competenti, nonché nel rispetto di tutte le previsioni normative vigenti in 
materia, ivi inclusi i Criteri Ambientali Minimi in materia di “Illuminazione Pubblica” adottati dal Ministero 
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare con D.M. 27/09/2017, nonché delle prescrizioni di cui a 
tutti i Documenti Contrattuali. 

4. Il Concessionario dovrà inoltre garantire l’adeguamento degli Interventi, nonché dei relativi Servizi, agli 
standard tecnico-regolamentari applicabili nel corso degli anni, facendo sì che le opere e il loro utilizzo 
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siano sempre in linea con lo sviluppo tecnologico del settore di riferimento, nel costante rispetto delle 
performance indicate nel presente Contratto e relativi Allegati, restando inteso che tutte le migliorie e gli 
adeguamenti diverranno integralmente di proprietà del Comune senza alcun onere per lo stesso secondo 
quanto previsto all’art. 4. 

5. Il Concessionario è tenuto a gestire il Servizio in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari e 
gestione a proprio rischio, e potrà ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto dalla normativa 
vigente in materia, dalla disciplina di gara, dall’Offerta e dai Documenti Contrattuali. 

6. Il Concessionario si impegna ad eseguire ogni attività inerente la gestione dei Servizi in tutte le sue parti 
nonché in tutti gli interventi richiesti, le somministrazioni, le prestazioni edili e le forniture complementari, 
anche ove non espressamente indicate, funzionali alla perfetta esecuzione dei Servizi in conformità alla 
documentazione posta a base di gara e alle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, 
dettate da parte delle Amministrazioni ed Enti competenti, ancorché tali prestazioni non siano 
specificatamente previste nel presente Contratto e nella Documentazione Contrattuale. 

 

Art.3) - Durata 

1. La durata della concessione del servizio di pubblica illuminazione è di anni _______ decorrenti dalla 
data del verbale di consegna degli impianti redatto in contraddittorio tra le parti, che dovrà avvenire 
entro il termine massimo di dieci giorni dalla stipula del presente contratto.  

2. In caso di consegna frazionata dell’impianto, la data di riferimento per il calcolo del termine del 
contratto è quella relativa al primo verbale di consegna. Tale data farà fede anche in caso di consegna 
degli impianti sotto riserva di legge. 

3. Al termine del presente Contratto, come indicato nel Capitolato Speciale, l’Impianto di Pubblica 
Illuminazione dovrà rientrare nell’immediata disponibilità del Comune senza alcun costo aggiuntivo per 
quest’ultimo e dovrà essere restituito in condizioni di perfetto utilizzo e funzionalità, nonché con 
impianti conformi alla normativa vigente al momento della riconsegna e prestazioni energetiche 
offerte. 

 

Art.4) - Canone 

1. Il Concessionario riceverà, per tutta la durata dell’affidamento, come compenso per gli interventi svolti e 
per i servizi prestati, il pagamento del Canone per i servizi da parte del Comune. 

2. Il valore del Canone dei Servizi è determinato anche dall’Offerta del Concessionario, allegata al presente 
Contratto. Le componenti del Canone del Servizio sono calcolate secondo quanto previsto dalla Tavola G 
– Allegato G1 “Determinazione del canone” al presente Contratto. 

3. A fronte del rispetto degli standard qualitativi e quantitativi previsti dall’Offerta, il Comune corrisponderà al 
Concessionario il Canone per i Servizi a partire dalla Data di Presa in Gestione dell’Impianto di Pubblica 
Illuminazione ai sensi del Capitolato Speciale. 

4. I pagamenti avverranno con le cadenze indicate Tavola G – Allegato G1 “Determinazione del canone”, 
previa verifica da parte del Concedente della regolarità contributiva in base alla normativa applicabile. Il 
Canone per i Servizi è determinato secondo quanto previsto nell’Offerta. 

5. Al fine di trasferire sul Concessionario il rischio di gestione in conformità a quanto prescritto dal Codice e 
dai principi Eurostat, il Canone per i Servizi è soggetto alle variazioni in funzione del risparmio energetico 
effettivamente conseguito ed alle penali di cui al presente Contratto. 

6. Ai fini del pagamento del Canone per i Servizi, il Concessionario provvederà a trasmettere al 
Responsabile del Procedimento, entro 30 (trenta) giorni dopo la scadenza del relativo periodo le richieste 
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di pagamento del Canone per i Servizi, con indicazione dettagliata degli elementi utili alla determinazione 
dell'importo. Il Concedente provvederà ai relativi pagamenti entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della 
richiesta del Concessionario. Al termine di ogni anno solare il Concessionario provvederà a trasmettere al 
Responsabile del Procedimento, entro 30 (trenta) giorni dopo scadenza del relativo anno, la richieste di 
pagamento del conguaglio del Canone per i Servizi e il concedente provvederà ai relativi pagamenti 
all’esito della verifica delle prestazioni svolte dal Concessionario. 

7. Qualora l’emissione della fattura non dovesse essere preventivamente concordata tra Concedente e 
Aggiudicatario, il Concedente si riserva di eseguire i necessari controlli di legge ed eventualmente si 
riserva di esercitare la facoltà di rivalersi sul Concessionario applicando un congruo conguaglio sulla 
successiva rata del Canone. 

 

Art.5) – Presa in gestione degli impianti 

1. Onde provvedere alla Presa in Gestione dell’Impianto di Pubblica Illuminazione da parte del 
Concessionario, il Comune si impegna a convocare il Concessionario entro 15 (quindici) giorni dalla 
sottoscrizione del presente. Il processo di verifica dello stato dell’Impianto così attivato e documentato in 
appositi verbali dovrà concludersi entro 30 (trenta) giorni dall'invio della predetta convocazione, onde 
consentire la Presa in Gestione dell’Impianto di Pubblica Illuminazione. 

2. La Data di presa in Gestione è altresì disciplinata dall’art. 8 del Capitolato Speciale. 
 

Art.6) – Obblighi dell’aggiudicatario 

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Concessionario si obbliga altresì a) ad attivare le Garanzie 
Fideiussorie e le Assicurazioni previste dai documenti di gara; b) assicurare il finanziamento di tutto 
quanto occorre all'espletamento degli Interventi e dei Servizi, nonché di quanto previsto dal presente 
Contratto. 

2. Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 2 e nell'espletamento delle attività ivi previste, il 
Concessionario si obbliga all'integrale e pieno rispetto della normativa di volta in volta vigenti in relazione 
ai Servizi e agli Interventi, nonché in materia ambientale, fiscale, contributiva e previdenziale. 

3. Il Concessionario si impegna altresì a fornire al Comune tutte le informazioni e la documentazione 
richiesta in relazione all'esecuzione del presente Contratto, nel rispetto degli obblighi previsti dal 
monitoraggio di cui alla Tavola H – SCHEDE DI MONITORAGGIO. 

4. Il Concessionario si obbliga altresì a comunicare tempestivamente, e comunque non oltre 7 (sette) giorni 
dal suo verificarsi, i seguenti eventi: 
a. ogni evento o circostanza che possa dar luogo a sospensione o indisponibilità degli Interventi e/o del 

Servizi per un periodo superiore a 1 (un) giorno, con indicazione della relativa causa e delle misure 
che il Concessionario intende adottare per evitare o limitare danni e ritardi; 

b. ogni evento o circostanza che possa determinare la risoluzione, il recesso o la decadenza dal 
beneficio del termine, o altro presupposto per la cessazione delle linee di credito concesse al 
Concessionario ai sensi del Contratto di Finanziamento, ovvero per l’esecuzione forzata da parte dei 
Finanziatori nei confronti del Concessionario [ove applicabile]; 

c. l’instaurazione dei procedimenti giudiziali o arbitrali da parte o nei confronti dell’ Aggiudicatario ove ne 
possa conseguire l'impossibilità o incapacità del Concessionario di adempiere le obbligazioni di cui al 
presente Contratto; 
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d. ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla 
Concessione ovvero sulla capacità del Aggiudicatario di adempiere alle obbligazioni poste a suo 
carico dal presente Contratto; 

e. ogni situazione o evento che possa determinare un'Alterazione dell'Equilibrio ai fini del successivo art. 
23. 

5. Il Concessionario si impegna a conservare, oltre ai requisiti di ordine generale, quelli di ordine speciale 
definiti dalla Gara così come eventualmente modificati ai sensi della legge ovvero del presente Contratto, 
nonché tutti quelli eventualmente necessari alla progettazione e realizzazione degli Interventi previsti ai 
sensi del presente Contratto. 

6. Qualora il Concessionario perda in tutto o in parte i predetti requisiti è tenuto a darne comunicazione al 
Comune e porvi tempestivo rimedio, in ogni caso entro il termine all'uopo fissato dal Comune. 

7. Nell'esecuzione del Contratto, il Concessionario è responsabile per i danni di qualsiasi natura causati al 
Comune o ai suoi dipendenti e consulenti, a diretta conseguenza delle attività del Concessionario, anche 
per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di 
chiunque egli si avvalga per l’esecuzione della Concessione. La responsabilità per danni e infortuni che 
dovessero accadere all’ Aggiudicatario o ai suoi dipendenti sarà a carico del Concessionario, salvo quanto 
previsto al successivo art.  

8. Il Concessionario si impegna altresì a non sospendere o cessare il Servizio offerto in caso di contenzioso, 
contestazione o qualsivoglia disaccordo con il Comune. 

Costituisce, in particolare, preciso obbligo contrattuale dell’aggiudicatario adempiere a tutte le prescrizioni, 
obblighi, indicazioni derivanti dalla partecipazione del comune all’”Avviso pubblico per il finanziamento di 

interventi di efficientamento delle reti di illuminazione pubblica dei comuni” emanato dalla Regione Calabria 
con Decreto Numero 6868 del 27.06.2017 nell’ambito del Programma Operativo Regionale Calabria 
FESR/FSE 2014-2020 - Obiettivo Specifico 4.1 “Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture 

pubbliche o ad uso pubblico e integrazioni di fonti rinnovabili” - Azione 4.1.3 “Adozione di soluzioni 

tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica, promuovendo 

installazioni di sistemi automatici di regolazione”. 
In particolare il Concessionario sulle linee del progetto definitivo a base di gara dovrà occuparsi della: 

a. progettazione esecutiva; 
b. realizzazione degli interventi di efficentamento energetico come da offerta tecnica; 
c. manutenzione, conduzione e adeguamento normativo degli impianti; 
d. monitoraggio degli impianti; 

 

Art.7) – Obblighi del Comune 

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Comune dichiara di avere la disponibilità dell’Impianto di 
Pubblica Illuminazione e si obbliga a: a) provvedere alla consegna dell’Impianto di Pubblica Illuminazione 
nei tempi e nei modi di cui al precedente art. 5; b) assicurare la disponibilità dell’Impianto di Pubblica 
Illuminazione per la tutta la durata della Concessione; c) compiere tempestivamente tutte le attività di 
propria competenza ai fini dell'erogazione dei Servizi e della realizzazione degli Interventi; d) a collaborare 
con il Concessionario per l’ottenimento degli incentivi che il Concessionario vorrà richiedere; e) 
corrispondere al Concessionario il Canone nei termini e nei modi di cui al precedente art 4. 

2. Il Comune si impegna altresì a trasmettere al Concessionario le seguenti informazioni e documenti: a) 
ogni documento rilevante in relazione a eventuali progetti o proposte di modifica dell’Impianto di Pubblica 
Illuminazione; b) l’insorgere di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della 
Concessione; c) l'insorgere di motivi che possano determinare la risoluzione e/o la revoca della 
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Concessione o che comunque possano avere un effetto pregiudizievole su di essa o sull'Equilibrio 
Economico Finanziario; d) ogni evento o circostanza che possa avere un effetto pregiudizievole sulla 
capacità del Concedente di far fronte agli obblighi che si assume con la sottoscrizione del presente 
Contratto; e) ogni situazione o evento che possa determinare un'Alterazione dell'Equilibrio ai fini del 
successivo art. 23. 

3. Il Comune è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causato dalle sue attività, anche per 
fatto doloso o colposo dei suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, al Concessionario o ai suoi dipendenti, 
collaboratori o ausiliari, per l'intera durata della Concessione. Fermo restando quanto previsto dal 
successivo art. 27, nel caso in cui la violazione del predetto obbligo comporti una Alterazione 
dell'Equilibrio, il Concessionario avrà diritto al Riequilibrio. 

 

Art.8) – Iscrizione nei registri professionali 

1. Il Concessionario e tutti i soggetti esecutori dei Servizi e degli Interventi previsti ai sensi del Contratto 
dovranno essere iscritti nei rispettivi registri professionali ove tale iscrizione sia prescritta da norme di 
legge al momento dell’esecuzione degli interventi ed opere quale requisito per prestare la relativa attività, 
oltre a dover possedere tutti gli ulteriori requisiti di legge per lo svolgimento delle attività che sono tenuti a 
svolgere. 

 

Art.9) – Garanzie e polizze assicurative 

Ai fini della stipula al Contratto, il Concessionario presenta: 
1. una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo del valore dell’investimento risultante dall’Offerta, pari a 

[…], a garanzia della corretta esecuzione secondo le modalità e i contenuti di cui all’art. 103 del Codice. 
La predetta Garanzia ha validità dall’inizio dei lavori e resta in vigore fino al decorso di dodici mesi 
dall’ultimazione dei lavori, come risultante dal relativo certificato di collaudo; la predetta garanzia dovrà 
essere tempestivamente integrata ogni volta che si sia proceduto alla sua escussione, anche parziale, in 
base alle vigenti norme in materia; 

2. un’idonea copertura assicurativa R.C.T. – R.C.O. e per danni da esecuzione valida sin dall’avvio dei lavori, 
per un massimale pari ad almeno il 5% della somma assicurata per le opere. 

3. Ai sensi dell’art. 103, comma 7 del Codice, almeno dieci giorni prima della Consegna dei Lavori il 
Concessionario consegnerà una polizza di assicurazione stipulata a copertura dei danni subiti dal 
Concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche 
preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori a pena di risoluzione del Contratto. L'importo 
della somma da assicurare corrisponde all'importo del Contratto. La predetta polizza deve assicurare il 
Comune contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui 
massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere, con un minimo di Euro 
500.000,00 (cinquecentomila/00) e un massimo di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00). La copertura 
assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di 
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di 
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 
 
(nel caso in cui non debbano essere prodotte le garanzie di cui alle successivi punti 5) e 6), 

Successivamente, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza, di pari massimale, che tenga indenne 

il Comune da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni effettuate o agli interventi per la loro 

eventuale sostituzione o rifacimento; tale polizza dovrà avere una validità pari alla durata del Contratto, 
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ovvero essere rinnovata per tuta la durata del medesimo. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme 

dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della 

garanzia. 

 
4. Almeno 30 giorni prima del collaudo, in ogni caso, almeno 30 giorni prima della scadenza della garanzia di 

cui al precedente punto 1), a pena di risoluzione del Contratto, il Concessionario presenterà una garanzia 
pari all’importo relativo al Canone per gli interventi che generano risparmio energetico come risultante 
dall’Offerta, secondo le modalità e i contenuti di cui all’art. 103 del Codice, in quanto compatibili a 
copertura delle proprie obbligazioni contrattuali relative alla gestione. La predetta garanzia avrà validità a 
partire dal collaudo fino ai sei mesi successivi alla fine del Contratto; tale garanzia dovrà essere 
tempestivamente integrata ogni volta si sia proceduto alla sua escussione, anche parziale, in base alle 
vigenti norme in materia. 
 
Eventuali, secondo quanto previsto in sede di Offerta (nel caso in cui le lavorazioni superino le soglie di 

importo previste all’art. 103, comma 8 del Codice) Almeno 30 giorni prima della scadenza della Polizza per 

danno da esecuzione, il Concessionario presenterà una polizza indennitaria decennale, ai sensi dell’art. 

103, comma 8, del Codice, stipulata a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei 

rischi derivanti da gravi difetti costruttivi 

 

(nel caso in cui le lavorazioni superino le soglie di importo previste all’art. 103, comma 8 del Codice) 
Almeno 30 giorni prima della scadenza della Polizza per danno da esecuzione, il Concessionario 
presenterà una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, ai sensi 
dell’art. 103 co. 8 del Codice, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio 
o del certificato di regolare esecuzione e per la durata minima di 10 (dieci) anni. 

  
5. Eventuali franchigie e scoperti previsti dalle polizze resteranno a totale carico del Concessionario, il quale 

dovrà consegnare al Concedente copia di ogni attestazione di pagamento dei premi relativi ai periodi di 
validità delle polizze. In caso di ritardo o di mancato pagamento dei premi, il Concedente potrà provvedere 
direttamente, a spese del Concessionario. Allo scopo tutte le dette polizze dovranno contenere apposita 
clausola che impegni l'assicuratore a mantenere vigente la copertura fino a 30 (trenta) giorni dalla data di 
ricevimento da parte del Concedente dell’avviso di mancato pagamento del premio da parte del 
Concessionario. 

6. Le polizze di cui al precedente paragrafo 1 dovranno indicare anche il Concedente tra i soggetti assicurati 
relativamente agli Interventi oggetto della Concessione. 

7. L'assicuratore dovrà impegnarsi a dare notizia del mancato pagamento, a mezzo lettera raccomandata 
A/R, al Concedente, il quale potrà sostituirsi al Concessionario nel pagamento del premio. In difetto di 
intervento sostitutivo del Concedente, trascorsi 2 mesi dalla data del pagamento dovuto la copertura 
cesserà, per riprendere a condizioni da convenirsi tra le Parti. 

8. Il Concessionario dovrà comunicare tempestivamente al Concedente ogni caso di impossibilità di reperire 
sul mercato assicurativo europeo alcuna delle Assicurazioni a condizioni di premio, franchigia e copertura 
ragionevoli, con ogni informazione e documentazione idonea a dimostrare la detta impossibilità. Le Parti 
dovranno concordare l'assunzione del rischio degli eventi non assicurabili da parte del Concedente, 
ovvero lo stato di Forza Maggiore entro 10 (dieci) giorni dalla detta comunicazione del Aggiudicatario. 

9. Le polizze assicurative di cui al precedente paragrafo 1 non esimono comunque il Concessionario 
dall’adozione, nella realizzazione di tutti gli interventi e le opere di cui all’Offerta presentata in sede di 
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Gara, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire l’integrità del sito e l’incolumità delle 
persone addette alle attività stesse e dei terzi. 
 

Art.10) – Norme sulla sicurezza 

1. In applicazione al Capitolato Speciale, il Concessionario dichiara di aver predisposto il Piano di Sicurezza 
e Coordinamento ed i relativi Piani Operativi di Sicurezza per ciascun cantiere previsto nell’Offerta allegata 
al presente Contratto. 

2. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed i relativi Piani Operativi di Sicurezza redatti dal Concessionario, 
nonché ogni altro adempimento previsto dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. a riguardo, verranno trasmessi al 
Comune alla data della presa in Gestione, o precedente. 

 

Art.11) – Progettazione e realizzazione degli interventi 

1. Entro 30 giorni dalla Data di presa in Gestione, il Concessionario dovrà sottoporre al Comune la proposta 
di progetto esecutivo, secondo le modalità stabilite dal Capitolato e ai sensi della normativa applicabile. 

2. Nei 15 giorni successivi il Comune avrà diritto a presentare le proprie osservazioni che saranno oggetto di 
revisione congiunta tra le Parti. 

3. Qualora, per cause non imputabili al Concessionario o al Comune non sia stato possibile procedere 
all’approvazione del progetto esecutivo entro 60 giorni dalla presentazione dello stesso, le Parti potranno 
concordare eventuali interventi e opere da stralciare per le quali non si siano stati ottenuti i permessi e le 
autorizzazioni necessari a procedere con la progettazione esecutiva e la realizzazione degli altri, fermo 
restando quanto previsto dall’art. 3 del presente Contratto e dal Capitolato Speciale in materia di durata 
dell’affidamento. 

4. Il Concessionario prende atto del fatto che qualsiasi costo ulteriore rispetto a quanto indicato nell’Offerta 
dovuto ad errori negli elaborati progettuali commessi dallo stesso saranno interamente a suo carico, senza 
che nulla possa essere richiesto al Comune a qualsiasi titolo. 

5. Il Concessionario si impegna ad eseguire gli Interventi necessari all'ottimale erogazione dei Servizi 
sull’impianto del Concedente nel rispetto di quanto previsto nel progetto esecutivo. 

6. Il Concessionario e il Comune sottoscriveranno in contraddittorio un verbale di inizio lavori (“Verbale di 
Inizio Lavori”) il primo giorno disponibile dopo l’approvazione del progetto esecutivo, in conformità con 
quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici e dalla relativa regolamentazione di attuazione. 

7. Gli Interventi dovranno essere eseguiti a regola d’arte e in conformità alle prescrizioni degli elaborati 
tecnici, grafici e prestazionali della progettazione definitiva ed esecutiva, nel rispetto della normativa 
applicabile e della disciplina in materia di sicurezza. 

8. Il collaudo degli Interventi dovrà avvenire nei termini ed alle condizioni della normativa applicabile, in 
contradditorio tra le Parti. 

 

Art.12) – Modifiche al contratto e varianti in corso d’opera 

1. Le modifiche al contratto e le varianti in corso d’opera devono essere autorizzate dal Responsabile Unico 
del Procedimento esclusivamente nei casi e secondo le procedure di cui all’art. 175 del Codice dei 
Contratti Pubblici. 

2. Le Parti si danno atto che il Concessionario ha la possibilità di chiedere e concordare con il Comune di 
modificare l’offerta tecnica presentata nel caso in cui il Concessionario rilevi che l’opera e l’intervento 
previsto nell’Offerta tecnica non sia in grado di garantire l’equilibrio economico-finanziario stimato, ovvero 
la quota di risparmio minimo garantita in sede di Offerta. In tal caso, il Concessionario dovrà inviare una 
comunicazione ai sensi del presente Contratto al Comune indicando le motivazioni della richiesta di tale 
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modifica progettuale, il progetto alternativo e i benefici attesi; il Comune avrà 30 giorni di tempo dal 
ricevimento di tale comunicazione per approvarla, ed imporre eventuali condizioni. Il Comune dovrà 
comunicare formalmente, ai sensi del presente Contratto, la propria decisione al Concessionario. 

 

Art.13) – Variante progettuale 

3. In caso di accettazione da parte del Comune della modifiche all’offerta tecnica di cui al precedente articolo 
12 sarà cura del Concessionario svolgere tutti i livelli di progettazione (preliminare, definitivo ed esecutivo) 
in conformità alle modifiche approvate entro 60 giorni dal ricevimento dell’approvazione del Comune. Il 
capitolato dovrà necessariamente tenere presenti tutte le condizioni indicate dal Comune 
nell’approvazione della variante esecutiva e, ai relativi interventi ed opere, si applicheranno tutte le norme 
previste dal presente Contratto e dalla Documentazione Contrattuale, con particolare riferimento al 
precedente articolo 12 sulla procedura di approvazione. 

4. In caso di approvazione delle modifiche, il Concessionario si impegna altresì a modificare 
tempestivamente la polizza assicurativa, il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed i relativi Piani Operativi 
di Sicurezza, e tutti gli altri documenti rilevanti in tempo utile e comunque prima dell’inizio dei lavori stessi. 

Art.14) – Revisione dei prezzi 

La revisione dei prezzi è disciplinata dall’art 10 paragrafo 10.2 del CSA. 
Il valore del canone complessivo annuo sarà oggetto di indicizzazione annuale parametrata all'indice ISTAT — 
FOI. 
 

Art.15) – Penali per ritardi o inadempimenti 

1. Salva la clausola di risoluzione e il risarcimento dei danni applicabile ai sensi dell’art. 25 del presente 
Schema di Contratto, il Comune si riserva l’applicazione di penali pari ad una percentuale sul Canone per i 
Servizi dovute dal Comune nei termini che seguono: 

TIPOLOGIA DI INADEMPIMENTO VALORE DELLA PENALE 
SUPERAMENTO DELLE TEMPISTICHE INDICATE DAL CRONOPROGRAMMA 

PER GLI INTERVENTI 
0,5‰ 

SULL’IMPORTO CONTRATTUALE I.E. INVESTIMENTO, 
GIORNALIERO. 

SUPERAMENTO DELLE TEMPISTICHE INDICATE DAL 
CRONOPROGRAMMA AD INIZIO ED ALLA FINE DELLA EROGAZIONE DEI 

SERVIZI 

1‰ 
SULL’IMPORTO CONTRATTUALE I.E. VALORE CANONE ANNUALE 

RELATIVO, GIORNALIERO. 

SOSPENSIONE/INTERRUZIONE DEI LAVORI PER 
FATTO IMPUTABILE AL CONCESSIONARIO 

0,5‰  
SULL’IMPORTO CONTRATTUALE I.E. INVESTIMENTO, 

GIORNALIERO. 
SOSPENSIONE/INTERRUZIONE DEI SERVIZI PER 

FATTO IMPUTABILE AL CONCESSIONARIO 
1‰  

SULL’IMPORTO CONTRATTUALE I.E. VALORE CANONE ANNUALE 

RELATIVO, GIORNALIERO. 
DIFFORMITÀ DEGLI INTERVENTI/SERVIZI COME DA 

OFFERTA 
1%  

DEL VALORE DELL’INVESTIMENTO/CANONE 

MANCATO RISPETTO PRESCRIZIONI IMPOSTE DAL 
COMUNE 

1%  
DEL VALORE DELL’INVESTIMENTO/CANONE 

MANCATA TEMPESTIVA COMUNICAZIONE DI INCONVENIENTI O FATTI 

COMPORTANTI UN RITARDO/SOSPENSIONE/INTERRUZIONE O MODIFICA 
DELLE CONDIZIONI DELL’AFFIDAMENTO 

0,5‰  
SULL’IMPORTO CONTRATTUALE I.E. INVESTIMENTO/CANONE 
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Ritardi nell’effettuazione dei servizi relative agli  interventi di 

emergenza 

0,5‰ 
sull’importo contrattuale i.e. valore canone annuale  per 

manutenzione per ogni ora di ritardo rispetto alle 
tempistiche previste dal Capitolato Speciale. 

Ritardi nell’effettuazione dei servizi relativi agli interventi urgenti 0,5‰ 
sull’importo contrattuale i.e. valore canone annuale per 

manutenzione per ogni ora di ritardo rispetto alle 
tempistiche previste dal Capitolato 

Speciale. 

Ritardi nell’effettuazione dei servizi relativi agli interventi ordinari 0,5‰ 
sull’importo contrattuale i.e. valore canone annuale per 
manutenzione per ogni giorno di ritardo rispetto alle 

tempistiche previste dal Capitolato 
Speciale. 

Numero di ore annuali di accensione effettivo inferiore a 3800 0,5‰ 
sull’importo contrattuale i.e. valore canone annuale per 

manutenzione per 
ogni ora di mancato servizio 

Numero di ore annuali di accensione effettivo superiore a 4200 0,5‰ 
sull’importo  contrattuale i.e. valore 

canone annuale per fornitura per ogni ora aggiuntiva 

 

2. Tali penali verranno applicate automaticamente, senza necessità di particolari formalità di contestazione 
da parte del Comune, ferma restando la facoltà del Concessionario di provare l’esistenza di circostanze 
tali da escluderne l’applicazione, mediante comunicazione scritta da inviare al Comune entro 3 giorni dalla 
comunicazione di applicazione della penale, che potrà dar luogo, ove accolta dal Comune, alla revoca 
della stessa mediante provvedimento in autotutela. 

3. Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che le penali di cui sopra non si applicheranno nei casi di: 
- Forza maggiore di cui al successivo art. 28 del presente Contratto; 
- Fatto imputabile al Comune o ad altro ente pubblico, ivi incluso il mancato rilascio del permesso, 

autorizzazione o altro atto di assenso necessario ai fini di legge; 
- Modifica legislativa; 
- Annullamento giurisdizionale o revoca del permesso, autorizzazione o altro atto di assenso 

necessario ai fini di legge. 
 

Art.16) – Penali per mancato risparmio energetico 

1. Il Comune provvederà ad accertare il risparmio energetico effettivamente ottenuto a seguito della 
realizzazione degli Interventi da parte del Concessionario nel rispetto del Cronoprogramma dei lavori. 

2. Il periodo di osservazione dei primi 24 mesi, durante il quale questo articolo non si applica, termina alla 
data di collaudo degli Interventi. 

3. Per Risparmio Energetico Mancato (REM) si intende la differenza tra Consumo misurato e Consumo 
atteso a seguito della conclusione del periodo di osservazione. 

4. Per Risparmio Energetico Offerto (REO) si intende il prodotto tra il valore percentuale dichiarato in sede 
di Offerta e il valore di consumo indicato nella Tavola C “Baseline”. 

5. Gli importi delle penali sono calcolati sulla base del valore del rapporto percentuale tra il REM e il REO e 
riportati nella tabella sottostante: 



SCHEMA DI CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E RIQUALIFICA DEGLI 
IMPIANTI CON LA PREDISPOSIZIONE DEGLI STESSI AI SERVIZI SMART CITIES MEDIANTE IL RICORSO AL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI 

 

14 

 

RAPPORTO 

PERCENTUALE TRA 

REM E 

REO 

DOPO IL PERIODO DI OSSERVAZIONE E 

PER LA DURATA DI TUTTO IL CONTRATTO 

ALLA RICONSEGNA DELL’IMPIANTO 

0 – 20% NON SI APPLICA 

20% – 30% 5% DEL MANCATO RISPARMIO MONETARIO 

DATO DA REM MOLTIPLICATO PER I COSTI 

DI FORNITURA (€/KWH) DICHIARATI IN 

BASELINE 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORTO PERCENTUALE TRA REM E REO 

PER L’INVESTIMENTO PREVISTO DAL PEF. 

30% – 40% 10% DEL MANCATO RISPARMIO 

MONETARIO DATO DA REM MOLTIPLICATO 

PER I COSTI DI FORNITURA (€/KWH) 

DICHIARATI IN 

BASELINE 

OLTRE 40% 20% DEL MANCATO RISPARMIO 

MONETARIO DATO DA REM MOLTIPLICATO 

PER I COSTI DI FORNITURA (€/KWH) 

DICHIARATI IN 

BASELINE 

 
6. L’importo delle penali verrà trattenuto sul primo canone utile, successivo alla verifica e qualora 

necessario sui canoni successivi fino al completo recupero del valore della penale stessa. 
7. Nel caso si dovesse verificare per 3 annualità consecutive uno scostamento pari o superiore al 30%, il 

Comune si riserva il diritto di risolvere il Contratto con riserva di risarcimento a carico della 
concessionaria 

8. Qualora infine, alla Data di Cessazione dell’affidamento, non fosse garantita la quota di Risparmio 
Garantito assicurata dal Concessionario in sede di Offerta, allo stesso verranno applicati delle penali 
calcolate sulla quota di investimento necessario - in termini di ulteriori interventi o servizi - per consentire 
all’impianto di raggiungere il Risparmio Garantito. 

9. Tali penali, ove non direttamente versate dal Concessionario su richiesta del Comune, potranno essere 
trattenute dal Comune dalle garanzie fidejussorie prestate dal Concessionario. 

 

Art.17) – Riconsegna degli impianti 

1. Al termine del periodo dell’affidamento, l’Impianto di Pubblica Illuminazione verranno riconsegnati in 
buono stato di conservazione, fatto salvo il normale deperimento derivante dall’uso, con impianti nello 
stato di piena funzionalità ed efficienza ed in conformità alle norme di leggi applicabili al momento, 
restando inteso che tutte le migliorie rimarranno di proprietà del Comune senza alcun onere, come 
previsto dall’art. 4. 

 

Art.18) - Sospensione 

1. Fermo quanto previsto in tema di Riequilibrio e in tema di obblighi di comunicazione di cui al 
precedente art. 6, in caso di sospensione nell'erogazione dei Servizi dovuta, in via alternativa o 
congiunta, a: 
- Forza Maggiore che determini una sospensione per una durata superiore a 15 (quindici) giorni; 
- Fatto  del Concedente; 
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- Annullamento giurisdizionale o revoca dei provvedimenti per fatto non imputabile al 
Concessionario; 

Il Concessionario avrà diritto a una proroga avente una durata pari alla sospensione nell’erogazione dei 
Servizi dovuta ad una o più delle ipotesi di cui alla lettera a), b) e c). 
2. Al di fuori delle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente paragrafo 1 il Concessionario si 

impegna a garantire continuativamente i servizi, con una interruzione che rientri entro un margine di 
tolleranza pari a 3 giorni. In tal caso, il Concessionario comunicherà tempestivamente al Comune le 
cause dell’interruzione e tutte le misure necessarie al ripristino dei servizi, nonché tutte le 
informazioni eventualmente necessarie per limitare per quanto possibile i disagi provocati da tale 
interruzione. Ove l’interruzione superasse il margine di tolleranza, si applicheranno le misure di 
seguito indicate e quelle di cui all’art. 25 del Contratto. 

3. L'interruzione dell’Erogazione dei Servizi non potrà superare i limiti di tolleranza (complessivi e per 
categoria di servizio) indicati in contratto e nel capitolato, salva l’applicazione delle disposizioni 
previste nel Contratto. In caso di superamento quantitativo, qualitativo o temporale dei detti limiti di 
tolleranza, per causa non imputabile al Concedente, il Concedente, salvo quanto previsto in tema di 
risoluzione della Concessione, potrà servirsi di soggetti terzi per porre rimedio all’interruzione 
applicando eventuali oneri sostenuti al Concessionario, senza che ciò pregiudichi l’obbligo di 
quest’ultimo di conseguire il Risparmio Elettrico Garantito Monetario. 

 

Art. 19) - Direttore dell’esecuzione e Referente del Concessionario 

2. Il Comune si impegna a nominare, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, il 
direttore dell’esecuzione e, al quale è demandata la vigilanza sulla corretta erogazione dei Servizi nel 
rispetto di quanto previsto nell’Offerta. 

3. Il direttore dell’esecuzione verifica l'esito dei controlli effettuati sui Servizi, segnalando - all'esito della 
predetta verifica – al Concessionario eventuali contestazioni o rilievi, provvedendo - ove ne sussistano i 
presupposti – all’applicazione delle penali nel rispetto di quanto previsto dal presente Contratto. 

 

Art. 20) -  Responsabilità 

1. Le Parti concordano che il Concessionario potrà essere ritenuto responsabile per i danni subiti dal 
Comune a causa di un eventuale guasto dell’Impianto di Pubblica Illuminazione o qualsivoglia 
malfunzionamento degli Interventi realizzati fermi restando gli obblighi e le condizioni relative alla 
manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al Capitolato Speciale. Per tutto quanto non specificato nel 
presente Contratto le Parti dichiarano di fare riferimento alle previsioni di cui al Codice Civile. 

2. Il Concessionario si assume la piena responsabilità civile e penale in tema di sicurezza nella gestione 
dell’impianto di Pubblica Illuminazione ed esecuzione dei servizi contrattuali per la durata dell’affidamento 
inclusa la responsabilità per la mancata sostituzione di pali caduti o pericolanti. 

 

Art. 21) - Contributi pubblici e titoli di efficienza energetica 

1. Le Parti concordano che gli eventuali contributi pubblici, ivi compresi gli Incentivi di cui all’ art 10 del 
Capitolato Speciale, ottenuti a seguito della realizzazione degli Interventi oggetto dell’Offerta saranno 
trattenuti dal Concessionario. 

2. A tale riguardo, il Comune si impegna sin d’ora a prestare la massima collaborazione a favore del 
Concessionario per l’espletamento di tutte le procedure amministrative necessarie per la richiesta e 
l’ottenimento di tali contributi. 
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Art. 22) - Equilibrio Economico Finanziario 

1. ll Piano Economico Finanziario di cui all’Offerta riflette i principali presupposti e le condizioni fondamentali 
dell'Equilibrio Economico Finanziario (Tavola D – Allegato D1 Piano Economico Finanziario) posti a base 
dell'Offerta dell’Aggiudicatario e sviluppati sulla base della Baseline energetica (Tavola C).  

 

Art. 23) - Riequilibrio Economico Finanziario 

1. Ai sensi dell'art. 182, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici e nel rispetto della corretta allocazione 
dei rischi in capo al Concessionario, il Concessionario o il Comune avranno diritto al Riequilibrio 
Economico-Finanziario ai sensi del presente articolo nel caso in cui si verifichi una alterazione 
dell'equilibrio determinata da una Situazione o evento favorevole o sfavorevole. 

2. Ai fini di cui al precedente paragrafo 1 del presente articolo, entro 60 (sessanta) giorni dalla 
comunicazione relativa al verificarsi di una situazione o evento sfavorevole inviata dal Concessionario al 
Comune ai sensi del precedente art. 6, ovvero, in caso di situazione o evento favorevole, entro 60 
(sessanta) giorni dalla relativa richiesta scritta da parte del Concedente ai sensi del precedente art. 7, le 
Parti dovranno incontrarsi al fine di apportare le modifiche che consentano di ripristinare l'Equilibrio 
Economico-Finanziario, anche eventualmente tramite l'incremento o la riduzione del Canone per i Servizi 
o la proroga del termine della Concessione. 

3. In mancanza di Riequilibrio Economico-Finanziario entro 180 (centoottanta) giorni dalle comunicazioni di 
cui al paragrafo 2 del presente articolo, ciascuna delle Parti avrà diritto di recedere dal presente Contratto. 
In tal caso troverà applicazione quanto previsto dai successivi articoli 26 e 27. 

 

Art. 24) - Interessi e rivalutazione 
1. In caso di ritardo nel pagamento del Canone dovuto ai sensi del presente Contratto, saranno dovuti 

all’Aggiudicatario interessi di mora nella misura del saggio determinato ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002, 
n. 231, così come successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs. 192/2012 fino alla data dell’effettivo 
pagamento. L’ Aggiudicatario, trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di costituzione in mora del Comune, 
potrà promuovere il giudizio ordinario. 

2. L’importo del Canone sarà sottoposto a revisione con i termini e le modalità previste nella Tavola G – 
Allegato G1 allo Schema di Contratto. 

 

Art. 25) – Risoluzione per inadempimento del Concessionario 

1. Il Concedente potrà dar luogo a risoluzione del presente Contratto solo previa diffida ad adempiere ai 
sensi dell’art. 1454 c.c. comunicata per iscritto al Concessionario, con l'attribuzione di un termine per 
l'adempimento ragionevole e comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni, qualora: 
a. il Concessionario sia incorso in violazioni dell’Offerta, ovvero dei documenti progettuali sviluppati sulla 

base della stessa: i) tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza Impianto di 
Pubblica Illuminazione, l'erogazione dei Servizi e non vi abbia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni 
dal ricevimento di intimazione scritta del Concedente; o ii) che abbiano determinato l'applicazione 
delle penali di cui agli art. 15, 16 al Contratto in misura complessivamente superiore al 10% 
(diecipercento) del Canone per ciascun anno; 

b. il Concessionario sia incorso in violazioni dell’Offerta tali da pregiudicare in modo rilevante il 
raggiungimento dell’obiettivo di Risparmio Annuo Garantito in misura superiore al 40% e non vi abbia 
posto rimedio entro 12 mesi dal ricevimento di intimazione scritta del Concedente; 

c. il Concessionario abbia dato luogo o partecipato a frode o collusione con il personale appartenente 
all'organizzazione del Concedente ovvero con terzi, in relazione all'Affidamento, e comunque in ogni 
caso di reati accertati ai sensi dell’art. 108, comma 2 del Codice; 

d. il Concessionario abbia omesso di attivare anche solo una delle coperture assicurative previste al 
precedente art 9; 

e. il Concessionario versi in stato di conclamata insolvenza, ovvero ne sia dichiarato il fallimento, ovvero 
sia convocata l'assemblea dei soci del Concessionario per deliberarne la liquidazione o scioglimento; 
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f. Il Concessionario ha interrotto l’erogazione del servizio per un periodo superiore al margine di 
tolleranza indicato al precedente art. 18, comma 2; 

g. Il Concessionario non ha provveduto alla corresponsione del valore di subentro, anche tramite 
escussione della polizza fideiussoria n. […] richiamata nelle premesse al presente contratto, a favore 
del concessionario uscente per un importo pari a € […], entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla 
data di sottoscrizione del presente contratto. 

h. Ai sensi dell’art. 165, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, sia mancata la sottoscrizione del contratto di 
finanziamento entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di sottoscrizione del presente 
contratto, fatta salva la facoltà del concessionario di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione 
dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, purché 
sottoscritte entro lo stesso termine rilasciate da operatori di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993. 

2. La diffida di cui al precedente paragrafo 1 non produrrà, in nessun caso, gli effetti della comunicazione di 
cui all’art. 1456, c. 2, c.c. 

3. In pendenza del termine per l'adempimento indicato nella diffida di cui al precedente paragrafo 1, il 
Concedente: 
- non potrà in nessun caso sospendere l’adempimento dei propri obblighi ai sensi del presente 

Contratto; 
- non potrà dar corso alla risoluzione del presente Contratto; 
- dovrà continuare a versare il Canone per i Servizi a fronte della erogazione degli stessi. 

4. Alla scadenza del termine per l'adempimento indicato nella diffida di cui al precedente paragrafo 1, ove il 
Concessionario non abbia ingiustificatamente posto rimedio alla causa di risoluzione, il Concedente 
comunicherà la propria intenzione di risolvere il presente Contratto al Concessionario. 

5. In caso di risoluzione del presente Contratto ai sensi del presente articolo, oltre al pagamento del Canone 
per i Servizi maturato e non ancora versato, il Concedente dovrà prontamente corrispondere al 
Concessionario un'indennità pari al valore degli Interventi, al netto degli eventuali costi di riparazione o 
riduzione in pristino sostenuti o da sostenere per effetto dell'inadempimento del Concessionario. 

6. L’efficacia della risoluzione della Concessione sarà subordinata al pagamento da parte del Concedente di 
tutti gli importi previsti al precedente paragrafo 5 del presente articolo. 

7. Il Concessionario non potrà sospendere l’erogazione dei Servizi in alcun caso, fino a comunicazione del 
Comune. 

8. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 108 del Codice dei Contratti Pubblici, in quanto compatibili. 
 

Art. 26) - Revoca e risoluzione per inadempimento del Concedente 

1. In caso di: (i) ritardo nel pagamento del Canone per i Servizi superiore a 90 (novanta) giorni; (ii) fatto del 
Concedente che dia luogo a sospensione nell'erogazione dei Servizi per un periodo superiore a 120 
(centoventi) giorni; il Concessionario potrà risolvere il presente Contratto previa diffida ai sensi dell'art. 
1454 c.c. assegnando a tal fine al Concedente un termine per adempiere non inferiore a 40 (quaranta) 
giorni, decorso il quale il presente Contratto si intenderà risolto. 

2. In caso di risoluzione ai sensi del precedente paragrafo, o in caso di revoca della Concessione per motivi 
di pubblico interesse, il Concedente dovrà prontamente corrispondere al Concessionario, i seguenti 
importi: (i) la remunerazione delle attività svolte dal Concessionario in relazione ai Servizi, pari al valore 
degli Interventi realizzati (al netto degli eventuali ammortamenti); (ii) le penali eventualmente dovute a terzi 
e ogni altro costo sostenuto o da sostenere da parte del Concessionario in conseguenza della risoluzione; 
(iii) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10% (diecipercento) del valore dei 
Servizi non ancora erogati. 

3. L’efficacia della revoca della Concessione sarà subordinata al pagamento da parte del Concedente di tutti 
gli importi previsti al precedente paragrafo 2 del presente articolo. 
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Art. 27) – Recesso del Concessionario 

1. Nell’ipotesi in cui, nonostante l’attuazione delle procedure indicate all’art. 23 che precede, non venga 
ripristinato l’Equilibrio Economico Finanziario in modo che i Parametri Economico Finanziari siano 
ricondotti ai livelli rilevati in relazione alla data antecedente il verificarsi dell'Alterazione dell’Equilibrio, il 
Concessionario si riserva il diritto di recedere dal presente Contratto mediante comunicazione scritta 
inviata al Concedente con un preavviso di 30 (trenta) giorni rispetto al momento in cui il recesso, e la 
conseguente perdita di efficacia del Contratto diverrà efficace. 

2. In caso di recesso ai sensi del precedente paragrafo 1, il Concedente dovrà corrispondere al 
Concessionario il valore delle opere realizzate e degli oneri accessori, al netto degli ammortamenti e dei 
contributi pubblici, secondo quanto previsto dall’art. 182, comma 3 del d.lgs. n.50/2016. 

 

Art. 28) - Risoluzione per forza maggiore 

1. Rappresentano cause di forza maggiore ai fini del presente Contratto ogni evento o circostanza, sia esso 
derivante da fenomeni naturali o da condotte od omissioni umane, non imputabile al Concessionario e da 
quest'ultimo non previsto né prevedibile né evitabile né superabile se non attraverso il ricorso a mezzi 
eccezionali, da cui derivi per il Concessionario l’impossibilità anche temporanea, in tutto o in parte, di 
erogare i Servizi e/o realizzare gli Interventi, quali a titolo meramente esemplificativo, per effetto di: 
- guerra, terrorismo, sommossa o simili eventi o circostanze non controllabili; 
- sabotaggio o vandalismo, colpi di stato, epidemie, esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche o 

biologiche, caduta di meteoriti; 
- dissesto naturale, quali terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, trombe d’aria o simili eventi; 
- sciopero o agitazione sindacale, con espressa esclusione degli eventi esclusivamente relativi ai 

dipendenti del Concessionario; 
- impossibilità di accedere a materie prime o servizi necessari, con espressa esclusione 

dell'impossibilità derivante da inadempimento delle controparti del Concessionario o da eventi che 
(anche se considerati forza maggiore ai sensi del relativo contratto) non possano considerarsi Forza 
Maggiore ai sensi del presente Contratto; 

- impossibilità di reperire sul mercato assicurativo europeo, successivamente alla stipulazione del 
presente Contratto, alcuna delle Assicurazioni a condizioni di premio, franchigia e copertura 
ragionevoli, ove il Concedente non accetti di assumere i relativi rischi entro il termine di cui al 
precedente art. 9; 

2. In caso di Forza Maggiore protratta per più di 120 (centoventi) giorni, ciascuna delle Parti potrà dar luogo 
a risoluzione, anche parziale, della Concessione ai sensi dell'art. 1463 c.c. 

3. In caso di risoluzione ai sensi del precedente paragrafo 1, il Concedente dovrà prontamente corrispondere 
al Concessionario un importo pari a: 
A. la remunerazione delle attività svolte dal Concessionario in relazione all’affidamento, pari al valore 

degli Interventi realizzati (al netto di eventuali ammortamenti); 
B. le penali eventualmente dovute a terzi e ogni altro costo sostenuto o da sostenere da parte del 

Concessionario in conseguenza della risoluzione. 

 

Art. 29) - Subappalto 

1. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste dal Codice in quanto compatibili. Il 
Concessionario resta responsabile nei confronti del Concedente della corretta esecuzione delle 
prestazioni oggetto del presente Contratto anche nel caso di affidamento e di subappalto. 

 

Art. 30) – Cessione crediti 

1. Il Comune si impegna a prender atto e accettare incondizionatamente ed irrevocabilmente la cessione da 
parte del Concessionario dei crediti a favore di soggetti terzi, quali istituti di credito o altri soggetti 
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finanziatori, che devono venire a maturazione in virtù del presente Contratto nei termini previsti dalla 
Cessione dei Crediti stessa e in conformità a tutte le norme di legge applicabili. 

 

Art. 31) - Modifiche al Contratto 

1. Il presente Contratto potrà essere modificato – nel rispetto di quanto previsto dall’art. 175 del Codice dei 
Contratti e di cui al precedente art. 12 – soltanto con atto scritto sottoscritto da entrambe le Parti. 

 

Art. 32) - Tracciabilità flussi finanziari 
1. Il Concessionario si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della 

Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., e, con la sottoscrizione del presente Contratto, si assume 
espressamente tutti gli obblighi previsti dalla predetta Legge 136/2010 e ss.mm.ii. 

Art. 33) - Conoscenza delle condizioni del contratto di concessione 

Il Concessionario dichiara di conoscere pienamente: 
1. le condizioni degli impianti di pubblica illuminazione, su cui dovrà eseguire la riqualificazione, gestione, 

efficientamento energetico, la manutenzione ordinaria e straordinaria in relazione sia alla ubicazione sia 
alle difficoltà connesse allo stato di efficienza, le condizioni della manodopera e dei materiali. A tal fine il 
Concessionario dovrà eseguire un’accurata ricognizione di tutti gli impianti di pubblica illuminazione 
cittadini al fine di rendersi perfettamente edotto della consistenza e dello stato d’uso degli impianti stessi; 

2. tutte le circostanze generali e particolari di tempo, di luogo nonché contrattuali economiche e finanziarie 
ed ogni qualsiasi possibilità contingente che possa influire sulla esecuzione della manutenzione degli 
impianti di pubblica illuminazione; 

3. nell’esecuzione delle manomissioni stradali e del suolo pubblico in genere, è tenuto al rispetto dei 
contenuti del vigente Regolamento Comunale. In assenza di regolamento, è comunque tenuto ad 
effettuare richiesta di autorizzazione con le modalità previste dall’Amministrazione comunale concedente; 

4. il canone annuo ritenuto equo, remunerativo e tale da consentire l’applicazione del ribasso offerto nella 
procedura di gara nonché la completa accettazione del contratto; 

5. lo stato di consistenza dell'impianto oggetto della manutenzione sia nella qualità che nella quantità 
numerica dei punti luce. 

Il Concessionario non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di 
condizioni e la sopravvenienza di elementi non valutati e non considerati salvo gli eventi di forza maggiore tali 
da rendere oggettivamente impossibile l’adempimento degli obblighi contrattuali assunti dal Concessionario 
stesso. 

Art. 34)  - Comunicazioni  

1. Tutte le comunicazioni previste dal presente Contratto dovranno essere inviate a mezzo di lettera 
raccomandata A/R o PEC anticipata via fax, ai seguenti indirizzi:  
 
Quanto al Comune:            […] all’attenzione del Responsabile della Concessione  
 
Quanto al Concessionario:  […] all’attenzione del Referente per il Concessionario 

 

Art. 35) - Oneri fiscali e spese contrattuali  

1. Il Contratto sarà registrato con spese ed oneri della Parte richiedente. Tutte le spese dipendenti dalla 
stipulazione del presente Contratto sono a carico del Concessionario. 

 

Art. 36) - Foro competente  

1. Per tutte le controversie relative all’interpretazione e all’esecuzione del Contratto, le Parti dichiarano che il 
tribunale competente è quello di _________________ 
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Art. 37) - Legge applicabile  

1. Il presente Contratto è regolato dalla Legge italiana. Al presente Contratto si applicano tutte le disposizioni 
di legge espressamente richiamate nel testo, nella documentazione di gara, oltre alle disposizioni del 
Codice, del D.lgs. 115/2008 e del D.lgs. 102/2014, dei Criteri Ambientali Minimi in materia di “Illuminazione 
Pubblica” adottati dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare con D.M. 27/09/2017. 

2. In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Contratto e quelle 
contenute nei Documenti contrattuali, ovvero tra le disposizioni contenute nel medesimo documento o in 
più di uno dei Documenti contrattuali, vale l'interpretazione più favorevole per la migliore e ottimale 
realizzazione degli Interventi e la gestione dei Servizi, nel rispetto della normativa vigente in materia e, 
comunque, rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.  

 

Art. 38) - Privacy 

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice della Privacy), le Parti si 
danno reciprocamente atto, di aver provveduto a scambiarsi le rispettive informative in materia di tutela dei 
dati personali comunicati e/o da comunicarsi ai fini dell’esecuzione del presente Contratto. Con la 
sottoscrizione del Contratto, inoltre, le Parti esprimono il proprio consenso al trattamento informato dei 
dati. 
Il Concessionario dà atto di aver preso visione dell’Informativa di cui all’art. 16 del D.Lgs 196/03 presso 
__________________ 
Il Concessionario comunale informa che titolare del trattamento dei dati è il Comune di 
_________________ con sede in _______________________ 
 
 

Allegati  

1. Gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.  

In particolare, allegato al Contratto vi sono:  
 
Tavola G – Allegato G1 “Determinazione del canone”  
Tavola G – Allegato G2 “Matrice dei rischi”  

 

 

 

Il presente contratto si compone di n. _____ pagine e di n. ____ allegati: 
 
 
 
 
    IL CONCESSIONARIO                                                                       L’AMMINISTRAZIONE 

_______________________                                                                  _______________________ 

 


