

| | | |
|--|---|--|
|  UNIONE EUROPEA |  |  |
|  REPUBBLICA ITALIANA | REGIONE CALABRIA DIPARTIMENTO 6 Infrastrutture - Lavori Pubblici - Mobilità SETTORE 5 Lavori Pubblici | COMUNE CROPALATI Via Roma n.86 87060 Cropolati (CS) Tel. 0983.61064-Fax 0983.61877 www.comune.cropolati.cs.it |

**MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
 FINALIZZATI ALLA ESECUZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO O,
 EVENTUALMENTE, DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEGLI EDIFICI DI
 INTERESSE SCOLASTICI**

(D.G.R.N 427 DEL 10 NOVEMBRE 2016)

PROGETTO ESECUTIVO

**"ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCUOLA
 ELEMENTARE/MATERNA"**

| | |
|------------------------|--|
| TAVOLA C.07 | <h1 align="center">QUADRO ECONOMICO</h1> |
|------------------------|--|

| | Timbro e Firma |
|---|----------------|
| COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Cropolati RESP. DEL PROCEDIMENTO: Ing. Andrea CALIO' | |
| PROGETTISTA E C.S.P.: Ing. Alberto BOCCUTI DIRETTORE DEI LAVORI E C.S.E.: Ing. Vincenzo FORCINITI ESPERTO DEL PROTOCOLLO ITACA: Ing. Immacolata FONTANA | |

QUADRO ECONOMICO

| A) | LAVORI | € |
|-----------|---|------------------|
| a.1 | Importo lavori | 394652,64 |
| a.2 | Oneri sicurezza | 18990,87 |
| | importo totale | 413643,51 |
| | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | |
| B) | Iva sui lavori(10% su A) | 41364,35 |
| C) | Spese generali | |
| c.1 | spese tecniche | 38485,24 |
| | Progettazione Esecutiva,Coord.Sic.progett. | 13963,68 |
| | DDLL,Coord.Sic.Esecuzione | 24521,56 |
| c.2 | Protocollo Itaca | 2000,00 |
| c.3 | Collaudo | 3405,77 |
| | totale | 45287,09 |
| D) | ONERI PREVIDENZIALI | |
| d.1 | CASSA ING/ARCH(4% SU c.1+c.3) | 1755,64 |
| | TOTALE | 1755,64 |
| E) | RILIEVI,INDAGINI, PROVE,GEO | |
| e.1 | rilievi, indagini,prove STRU/Geom, Relazione Geolog | 16396,08 |
| | TOTALE | 16396,08 |
| F) | IMPREVISTI | |
| f.1 | imprevisti | 1789,70 |
| | totale | 1789,70 |
| G) | Fondo per progettazione e innovazione(2% su A) | 8272,87 |
| H) | IVA | |
| h.1 | Iva su spese generali ed oneri(22% su C+D) | 10042,26 |
| h.2 | Iva su rilievi, indagine e prove geo(22% su E) | 3607,14 |
| | Totale | 13649,40 |
| I) | Spese (commiss.gara,ANAC,Pubblicità,oneri Autorizzazioni, Ecc) | 9237,44 |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | 136356,49 |
| | TOTALE COMPLESSIVO | 550000,00 |

Cropalati, 21/10/2020

Il Tecnico
(Ing. Alberto BOCCUTI)