

AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEI COMUNI - Linea di intervento 2



POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020

ASSE 4 - EFFICIENZA ENERGETICA E MOBILITA' SOSTENIBILE

Obiettivo specifico 4.1 "Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico e integrazione di fonti rinnovabili"

Azione 4.1.3" Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica, promuovendo installazioni di sistemi automatici di regolazione (sensori di luminosità, sistemi di telecontrollo e di telegestione energetica della rete)"



TAVOLA
12

QUADRO ECONOMICO



Comune di CROPALATI
Provincia di COSENZA

Adeguamento tecnologico e servizi "Smart" per l'efficientamento dell'impianto di illuminazione pubblica

PROGETTO DEFINITIVO

(art. 23 D.Lgs 50/2016 - art. 24 D.P.R 207/2010)

Il Tecnico

Arch. Francesco CAMPANA

Timbro e firma

VISTI DI APPROVAZIONI

PROGETTO DEFINITIVO

Tav.12 - Quadro Economico

QUADRO ECONOMICO

A. Importo dei Lavori e delle forniture				€
A. IMPORTO PER FORNITURE , LAVORI, SERVIZI	A.1.1	Importo dei lavori		
		<i>di cui importo dei lavori a misura</i>		307.894,080
		<i>di cui importo lavori a corpo</i>		-
		<i>di cui importo lavori a corpo e misura</i>		-
	Totale importo lavori		307.894,080	
	A.1.2	Importo delle forniture		-
	A.1.3	Importo dei servizi		-
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		6.157,882
	Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A.1.2+A.1.3+A2)			314.051,962
	Totale importo soggetto a ribasso			307.894,080
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione				€
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		-
	B.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini		-
	B.3	Allacciamento ai pubblici servizi		-
	B.4	Imprevisti (max. 8%)		-
	B.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni		-
	B.6	Accantonamento di cui all'articolo 133 del D.Lgs.163/2006		-
	B.7	Incentivo per funzioni tecniche (art.113 D.Lgs 50/2015) e supporto RUP		6.281,039
	B.8	Eventuali spese per commissioni giudicatrici+ Contributo AVCP-ANAC		8.765,000
	B.9	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi + CNPAIA		21.165,530
	B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;		-
	B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		-
	B.12	Oneri del concessionario o contraente generale (progettazione e direzione lavori) e oneri diretti e indiretti (min 6% max 8%)		-
	B.13			-
	B.14	Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale		-
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1 + +B12)			36.211,569	
C. I.V.A.				€
C. I.V.A	C.1.1	I.V.A. su Lavori e Forniture	22%	67.736,698
	C.1.2	I.V.A. su Forniture	22%	-
	C.1.3	I.V.A. su Servizi	22%	-
	C.1.4	I.V.A. su sicurezza	22%	1.354,734
	C.2	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione	22%	4.656,417
Totale IVA			73.747,848	
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)			424.011,379	
TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO (100%)			€ 424.011,38	
TOTALE SPESA AMMISSIBILE			€ 150.000,00	
TOTALE COFINANZIAMENTO ESCO			€ 274.011,38	